

**CRÉATION D'UNE MAISON DE SANTÉ, D'UNE
EXTENSION DE BUREAU ET DE 6 LOGEMENTS –
ROUTE DE BECQUIGNY – 76570 LIMÉSY.**

IDENTIFICATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE :
LOGÉAL IMMOBILIÈRE SA
 5 Rue Saint Pierre - Boite Postale 158 - 76194 YVETOT CEDEX
 TEL : 02.35.95.92.00

Entreprises retenues :

	LOT	ATTRIBUTAIRE	MONTANT EUROS HT	Date attribution
1	INSTALLATION DE CHANTIER – GROS ŒUVRE	DUHAMEL HERMAY	570.000,00 € HT Après négociation	02/11/2022
2	CHARPENTE	DURAND FILS	132.102,46 € HT Après négociation	02/11/2022
3	COUVERTURE ARDOISE SYNTHÉTIQUE – ÉTANCHÉITÉ	DURAND FILS	179.118,31 € HT Après négociation	02/11/2022
4	REVÊTEMENTS DE FAÇADES	MJRF MONTEIRO	38.737,48 € HT Après négociation	02/11/2022
5	MENUISERIES EXTÉRIEURES PVC	MENUISERIES DÉVILLOISE	34.557,80 € HT Après négociation (Base : 29.301,80 € HT + variante : 5.256,00 € HT)	02/11/2022
6	MENUISERIES EXTÉRIEURES ALU – MÉTALLERIE	LOT RELANCÉ – OFFRES DÉCLARÉES INACCEPTABLES CAR SUPERIEURES AUX CRÉDITS BUDGÉTAIRES ALLOUÉS		
7	DOUBLAGE – CLOISONS – PLAFONDS – MENUISERIES INTÉRIEURES	ETABLISSEMENTS PARMENTIER	173.500,00 € HT Après négociation	02/11/2022
8	REVÊTEMENTS DE SOLS	G.A.M.M	44.700,00 € HT Après négociation	02/11/2022
9	PEINTURE	NOV DÉCO	41.000,00 € HT Après négociation	02/11/2022
10	ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES	SANI CHAUFF	165.135,00 € HT Après négociation	02/11/2022
11	CHAUFFAGE – VENTILATION ET PLOMBERIE	SNECLIM	105.274,05 € HT Après négociation (Base : 103.804,05 € HT + variante : 1.470,00 € HT)	02/11/2022
12	VRD	SEINE TP	134.322,00 € HT	02/11/2022

Date d'envoi à la publication :